D.00.00.00

D. 00.00.00 Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaagjhfecznej (SST)
wymagania ogoélne dotygze:

Biezgce utrzymanie drog i ulic miejskich i powiatowych
na terenie Masta Ustraz w 2016r.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét w Ustroniu pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejguyymagania ogoélne, wspdine dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pumkidysokagciowych

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01 .01 Koryto wraz z profilowaniem i zegczeniem podia
D.04.02.01 Warstwy ogszagce

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilamego mechanicznie
D.04.06.02 Podbudowa betonowa

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego —staascieralna
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j



D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01 .01 Oznakowanie poziome
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01 .01 Krawzniki betonowe na tawie betonowe]
D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowe]
D.08.03.01 Obrza betonowe

D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram
D.08.05.068cieki z brukowej kostki betonowej

1.4.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione padgj okreslenia nalely rozumie* w kagdym przypadku nagpujgco:
1.4.1.

Budowla drogowa -obiekt budowlany, nigdiycy budynkiem, stanowcy cataié

techniczno - gytkowg (droga) albo jego @&¢ stanowicg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2.

Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub adgty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3

Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruthupostoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz

z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspatrzony piecazxig organu wydagcego,
wydany zgodnie z obogdujgcymi przepisami, stanowty urzzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stdgcy do notowania zdarzei okolicznaci zachodgcych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robotzekazywania poleagi innej
korespondencji technicznej pordzy Kierownikiem projektu, Wykonawd projektantem.

1.4.5.
InZynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dariykontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiagcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wy&eica), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem (dpzwana Irgynierem lub Inspektorem
Nadzoru).

1.4.6.
Jezdnia - cesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.



1.4.7.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do kierowania robotami i
do wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji konkta.

1.4.8.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubocmikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.9.
Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchniraz ze sposobem ich paizenia.
1.4.10.

Konstrukcja ngna (przesto lub przsta obiektu mostowego) -e# obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdoéw lub pieszych.

1.4.11.

Korpus drogowy -nasyp lub ta e# wykopu, ktora jest ograniczona korgrdrogi i skarpami
rowow.

1.4.12.

Koryto -element uformowany w korpusie drogowym wviucetozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13.

Ksigzka obmiaréw -akceptowany przezzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgicy do
wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliazeszkicow i ew.
dodatkowych zadcznikow. Wpisy w kgtce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez Ryniera.
1.4.14.

Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawezzaakceptowane przez Zamawizggo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich badarob zwigzanych z oceqjakosci materiatdw
oraz robot.

1.4.15.

Materialy - wszelkie tworzywa niegttne do wykonania robot, zgodne z dokumengggajojektowy
I specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prizeg/niera/ InZyniera projektu.

1.4.16.

Most -obiekt zbudowany nad przeszligododry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.17.
Nawierzchnia -warstwa lub zespoét warstw &aych do przejmowania i rozktadania olaéern
od ruchu na podtde gruntowe i zapewnigrych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna -gorna warstwa nawierzchni poddana begpainio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wgzgca -warstwa znajdujca s miedzy warstw scieralng a podbudow,
zapewniagca lepsze rozenie napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza -warstwa ggca do wyréwnania nieréwnsti podbudowy lub profilu



istniejgcej nawierzchni.
d) Podbudowa -dolna ¢£¢ nawierzchni shdgca do przenoszenia olagierr od ruchu na podide.
Podbudowa m¢e skiad@ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza -gornaz§&zpodbudowy spetnigica funkcje nane w konstrukciji
nawierzchni. Mde ona skladéd sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza -dolnagz

podbudowy spetnigica, obok funkcji ngnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniemgstek podida. Moze zawier#& warstwe mrozoochronm,
odszczagcg lub odcinagcy.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gitdbwnymadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingjca -warstwa stosowana w celu uniegiwienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnijgcej powyej.

i) Warstwa odgczagca -warstwa stggca do odprowadzenia wody przedostaj sk do
nawierzchni.

1.4.18.

Niweleta -wysokéciowe i geometryczne rozwitgie na ptaszcziie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19.
Obiekt mostowy -most, wiadukt, estakada, tuneldida dla pieszych i przepust.
1.4.20.

Odpowiednia (bliska) zgodsé -zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okséony -z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.21.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paseieu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z ny urzgdzei oraz drzew i krzewow. Pas drogowy g@oownie; obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowygdzei chronigcych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22.

Pobocze - g&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia
urzgdzei organizacji i bezpiecazsstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, gica jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.

Podiaie nawierzchni -grunt rodzimy lub nasypowyzéey pod nawierzchri do gkbokasci
przemarzania.

1.4.24.

Podicie ulepszone nawierzchni -gérna warstwa pagdtpleigca bezpsrednio pod nawierzchri,
ulepszona w celu ungtiwienia przegcia ruchu budowlanego i wigciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.25.
Polecenie Idyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcegpirzyniera, w formie



pisemnej, lub ustnej dotygze sposobu realizacji robot lub innych spraw gwanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.26.

Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizycznadgca autorem dokumentacji projektowe.
1.4.27.

Przeds¢wziecie budowlane -kompleksowa realizacja nowegogoeaenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonnych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniegcego pogczenia.

1.4.28.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zarptgmn, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdrowek zwiergt dzikozyjgcych lub urgdzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29

Przeszkoda naturalna -elemesttodowiska naturalnego, stanowcy utrudnienie w realizacji
zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, &zalgdrowek dzikich zwieng itp.
1.4.30.

Przeszkoda sztuczna -dzieto ludzkie, stam@eiutrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurogg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.3 1.

Przetargowa dokumentacja projektowa e§¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyk i wymiary obiektu lpdgcego przedmiotem robot.

1.4.32.

Przyczétek -skrajna podpora obiektu mostowego.;¥eklada@ sie z petnejsciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. skray; komor.

1.4.33.

Rekultywacja -roboty majce na celu uporgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34.

Rozpetosé teoretyczna -odlegh@ miedzy punktami podparcia (gyskami), przsta mostowego.
1.4.35.

Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) -odlegi®

miedzy zewatrznymi krawedziami konstrukciji

obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowit szerok@é
konstrukcyjng ustroju nioszcego.

1.4.36.

Szerokd¢ uzytkowa obiektu -szerokd jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdiny
rodzajow ruchu oraz szeroke

chodnikow mierzona wwietle poeczy mostowych z wg¢zeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielagcej ruch kotowy od ruchu pieszego.



1.4.37.

Slepy kosztorys -wykaz rob6t z podaniem icl¥diqprzedmiarem) w kolejnéi technologiczne;
ich wykonania.

1.4.38.

Teren budowy -teren udogbniony przez Zamawigcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tw@@e czsé terenu budowy.

1.4.39.

Zadanie budowlane -@&¢ przedsgwziecia budowlanego, stanowca odigbng catasé¢
konstrukcyjng

lub technologiczig, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczngytkowych. Zadanie
maoze poleg& na wykonywaniu robot zwzanych z budow, modernizagy/ przebudow,
utrzymaniem oraz ochrogbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robdét

Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodsbz
dokumentacg projektowg, SST i poleceniami Igyniera.

1.5.1.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej (pkbjoudowlano — wykonawczy).

Na Wykonawcy spoczywa obaaek wytyczenia punktow gtownych trasy przez uprameigo
geodeg i odpowiedzialn&¢ za ochrore przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaduizie zawierd rysunki, opis i obliczenia w wypadku remontow
przedmiar i wyliczenia

Rodzaje dokumentaciji:

- Dokumentacja Zamawiajcego,

- Dokumentacja sporgdzona przez Wykonawc

1) Dokumentacja Zamawiacego.

Dokumentacja Przetargowa zostanie oferentom przekezprzez Internet w trakcie

przeprowadzenia procedury przetargowej po ogtoszgmzetargu. Dokumentacja Projektowa
(Projekt budowlano — wykonawczy) zostanie przekaz@fykonawcy wytonionemu w drodze
przetargu

2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez \bly&kwe.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodjgkt organizacji ruchu na czas budowy,
ktory winien by zatwierdzony staraniem Wykonawcy. Wykonawca wykpoprzez
uprawnionego geodetdokumentacg powykonawcz obiektu. Mapa powykonawcza sytuacyjno-
wysoka@ciowa winna by staraniem Wykonawcy przata w Powiatowym &@odku Geodezyjno-
Kartograficznym. Dokumentag powykonawcz wraz z map sytuacyjno wysokdiowg nalegy
wykona‘ w 4 egz.



Wykonawca robot uszczegotowi dokumentapjojektowy w zakresie przewidzianym w
poszczegolnych SST. i w trakcie wykonywania Roboét oka sk koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawtaggo Wykonawca na wtasny koszt
sporzdzi brakugce projekty (opis, rysunki, przedmiar), kosztoryiertowy i SST w 4
egzemplarzach i przedig je InZynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodng&¢ robot z dokumentagj projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokuitgezekazane przez fgniera
Wykonawcy stanowi czs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w éhojednym z nichg
obowpgzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej uimlentaciji.

W przypadku rozbigosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow olgawje kolejnaé¢
ich wagnosci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywéabtedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadominzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbignosci opis wymiaréw wegniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigigglzgodne z dokumentagprojektowy i
SST.

Dane okr&lone w dokumentacji projektowej i w SSkdy uwazane za wartsci docelowe, od
ktérych dopuszczalnegsodchylenia w ramach ok&onego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementoéw budowli mugbyé jednorodne i wykazywbazgodndé z okrglonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgrzekraczd dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z dokumentacprojektowy
lub SST i wplynie to na niezadowalglg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponoema koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobogaany do utrzymania ruchu publicznego na terenie lowd/, w sposéb
okreslony w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchuokresie trwania realizacji kontraktu.

Przed przystpieniem do robot Wykonawca przedstawtymierowi do akceptacji zatwierdzony i
uzgodniony z Poligj oraz odpowiednim zagzlem drogi i organem zaglzagcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresiwania budowy. W zakmosci od potrzeb i
poskpu robo6t projekt organizacji ruchu powinien ldyaktualizowany przez Wykonawc

na bieigco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarzaistaluje i lzdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe ydzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniagc w ten sposéb bezpied@atwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczieow dzie: i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wedbw bezpieczsstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gdzenia
zabezpieczafe lpdg akceptowane przez fgniera.

Fakt przysgpienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Idynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscibch okreglonych przez
InZyniera, tablic informacyjnych, ktérych tr&* bedzie zatwierdzona przezjyniera. Tablice
informacyjne kedg utrzymywane przez Wykonaww dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegatod) zaptacie i przyjmuje gj ze jest
wigczony w cea umowry. Wykonawca jest odpowiedzialny zagle zabezpieczenie dojazdow do
posesji 0séb prywatnych i instytucji w obszarze dwgl i pokrycia ewentualnych strat

przewdnikow wynikagcych z wytyczonych objazdow.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkeek zn# i stosow& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykzania robot Wykonawcaddlzie:
a) utrzymywé teren budowy i wykopy w stanie bez wodygtej,
b) podejmowd wszelkie uzasadnione kroki mgje na celu stosowaniegsi

do przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika’ uszkodzé lub ucigzliwosci dla osob lub wiasn€ti spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skgenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ngusttwie jego sposobu
dziatania. Stosujc sie do tych wymaga bedzie miat szczegolny wagl na:

1) lokalizacp

baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopowdbgdiojazdowych,

2) srodki ostrgnosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnydiamy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mciliwoscig powstania péaru.

1.5.6. Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca lpdzie przestrzeggprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca lpdzie utrzymywa sprawny spret przeciwpdarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesna@ch biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne lpdg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgstm o0sob trzecich.

Wykonawca lpdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowsmarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wyleavcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwatysszkodliwe dla otoczenia, nietly dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza giuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, olenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bdg miaty aprobag techniczry wydary przez
uprawniorg jednostle, jednoznacznie okstajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow nasrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &zpkaiczeniu robot ich
szkodliwg¢é zanika

(np. materialy pylaste) magbyé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. 3eli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamavgiey



powinien otrzymd zgo@
na ugycie tych materiatow od wigiwych organdéw administracji péstwowe;.

Jezeli Wykonawca gyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagemiesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiagcy.

1.5.8. Ochrona witasndti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrgimstalacji na powierzchni ziemi i za ugglzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadddrych wigcicielami tych
urzgdzei potwierdzenie informacji dostarczonych mu przezmZawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzegwm
instalacji i urzgdzei w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgmeiny jest zabezpieazy

lub przenigé geodezyjne punkty poligonowe i repery. Wykonaweshavigzany jest do
odtworzenia punktow referencyjnych w osi jezdni mneachotkdw betonowych §wiadkow") w
koronie drogi. Wykonawca zobogdany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwv

czasow dla wszelkiego rodzaju robaot, ktére ngapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji

i urzgdzei podziemnych na terenie budowy i powiad@nnzyniera i wkadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tiydtalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Irgyniera i zainteresowane wiadze orazdaie z nimi wspotpracowat

dostarczagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu raaprWykonawca édzie
odpowiad# za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwa instalacji na powierzchni
ziemi i urgdzei podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonychprzez
Zamawiagcego lub w innych przypadkach, gdy nie powiadonmobotach wi&cicieli urzgdzei

infrastruktury techniczne,.
1.5.9. Ograniczenie obgier osi pojazdow

Wykonawca stosowesie bedzie do ustawowych ograniaz@bcigzenia na & przy transporcie
materiatOw i wyposgenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nigite zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w épasiggly bedzie o kadym takim

przewozie powiadamiat Byniera. Pojazdy i tadunki powodgge nadmierne obgienie osiowe

nie bedg dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odoie terenu budowy i
Wykonawca lpdzie odpowiadat za napraywwszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie

poleceniami Irgyniera.
1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy
Wykonawca wykona plan bezpie@atwa i ochrony zdrowia. Szczegotowy zakres i form

planu bezpiecagstwa i ochrony zdrowia okséa rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1128pdczas realizacji robot
Wykonawca lpdzie przestrzegaprzepiséw dotyegrych bezpiecasstwa i higieny pracy. W
szczegolnci Wykonawca ma obowkeek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nésijgcych odpowiednich wymaga

sanitarnych. Wykonawca zapewni gthizie utrzymywat wszelkie wdzenia zabezpieczgje,
socjalne oraz spe i odpowiedng odzig dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpiegzisva publicznego. Uznajegize wszelkie koszty
zZwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i @
uwzgkdnione w cenie umowne).



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca lpdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy | ugdzenia gywane
do rob6t od daty rozpoeeia do daty zakéczenia robot (do wydania potwierdzenia zdkaenia
przez Irgyniera). Wykonawca gdzie utrzymywaroboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowajdjielementy byty
w zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbiorutestaego. Jé¢i Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na maeie Ingyniera powinien rozpogg’

roboty utrzymaniowe nie gihiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow Wykonawca zobgrany jest zndwszystkie
przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscorae inne przepisy i wytyczne, ktére s

w jakikolwiek sposob zwrane z robotami i gdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenroNykonawca gdzie przestrzega

praw patentowych i gdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszélkigymagai
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych udzei lub metod i w sposob gty bedzie

informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgajkopie zezwolei inne odnagne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obagzenia i wydatki wynikte z lub zwrane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokry/konawca.

1.5.13. Rownowmmosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamgekenkretne normy i przepisy, ktore
spetnia® majg materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdlp obowgzywa’
postanowienia najnowszego wydania lub poprawion&galania powotanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacz&) przypadku, gdy powotane normy i
przepisy 8 paristwowe lub odnogzsie do konkretnego kraju lub regionu, maegbyé rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj4ce rowaywy;iszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich spdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
InZyniera/Kierownika projektu. Rénice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musz byé¢

doktadnie opisane przez Wykonagvicprzedigone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waciowe, budowle oraz inne pozostséno
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknygeterenie budowy drlg uwazane za
wilasnai¢é Zamawiagcego. Wykonawca zobogaany jest powiadondiln zyniera/Kierownika
projektu i posgpowa’ zgodnie z jego poleceniami. z#i w wyniku tych polece

Wykonawca poniesie koszty i/lub wypig op&nienia w robotach, Igynier/ Kierownik projektu
po uzgodnieniu z Zamawiagym i Wykonawg ustali wydhgenie czasu wykonania robot i/lub

wysokaé kwoty, o ktog nalety zwigkszy cere kontraktowy.
1.6. Kod CPV 45233120-6

MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym argystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sztaeg informacije dotyere
proponowaneggrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyctateriatow i



odpowiednigwiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia praezyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegoddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danegdrddita uzyskag zatwierdzenie. Wykonawca zob@zany jest do prowadzenia
badai w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane pukzczonegdrodta w sposéb cidglty
spetniaj4 wymagania SST w czasie pgmt robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwabe wiacicieli i odnasnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekirodet miejscowych wiczagc w toZrodta wskazane ewentualnie
przez Zamawigjcego i jest zobowrany dostarczyInzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjfrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacawieragcg raporty z
badai terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaiprzez siebie metgdvydobycia i selekcji
do zatwierdzenia lgynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedziakéxa spetnienie wymaga
ilosciowych i jakagciowych materiatow z jakiegokolwiegtddta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekaWwiinne koszty zwzane z dostarczeniem
materiatow do robot. Humus i nadkiad czasowogtdjz terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku twiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce&ulgwacji
terenu po ukaczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materialy pkaype z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentaamowy ledg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad staraniem i na koszt Wykonawdpowiednio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera. Z wygtkiem uzyskania na to pisemnej zgody;ymiera, Wykonawca nie
bedzie prowadzi zgdnych wykopdw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktGre zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatgojalet materiatéw lpdzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mog by¢ okresowo kontrolowane przez jpniera w celu sprawdzenia
zgodndgci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamoliki materiatdw mog byé

pobierane w celu sprawdzenia ich wiawasci. Wynik tych kontroli lzdzie podstawy akceptacii
okreslonej partii materiatdw pod wzgtlem jakaci. W przypadku, gdy Ifynier bedzie
przeprowadzat inspekgjwytwaorni, kedg zachowane nagpujgce warunki:

a) InZynier bedzie miat zapewniogwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) InZynier bedzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tychesei wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizagjowy.

2.4. Materiaty nieodpowiadgre wymaganiom

Materiaty nie odpowiadaj4ce wymaganiom zosggorzez \WWykonawewywiezione z terenu
budowy, ladZ ziazone w miejscu wskazanym przezymiera. Jgli In Zynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robot, fite dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewaroiowany przez lgyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugijsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, §czsie z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nayerdo czasu gdydolg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczemmrhpwaly swa@j jakosé | wlasciwasé

do robot i byly dogione do kontroli przez Igyniera. Miejsca czasowego skladowania materiatow
bedg zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych Zyinierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekonNgwas.



2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidunczliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonangowiadomi Irgyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przegygiem materiatu, albo w okresie dtazym, jgli bedzie
to wymagane dla badaprowadzonych przez fyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mde by p&niej zmieniany bez zgody fgniera.

3. SPRZT

Wykonawca jest zobogwazany do dywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét. Speau uzywany do robot powinien lay

zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji roppaakceptowanym przezgyniera; w
przypadku braku ustalé w takich dokumentach spgt powinien by uzgodniony i

zaakceptowany przez ggniera. Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami oklenymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazartidn zyniera
w terminie przewidzianym umay Sprzt bedgcy wiasngcig Wykonawcy lub wynaty do
wykonania robét ma bg utrzymywany w dobrym stanie i gotoved do pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego dytkowania. Wykonawca dostarczy
InZynierowi kopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sptm do Lytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.;é# dokumentacja projektowa lub SST przewigunczliwosé

wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmgyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptauzed @yciem sprztu. Wybrany spret, po
akceptacji Inyniera, nie mde by p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sgirz
maszyny, urgdzenia i narzdzia nie gwarantugce zachowania warunkOw umowy, zosiaprzez
InZyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobogaany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wptyn

niekorzystnie na jaké¢ wykonywanych robot i wisciwaosci przewgonych materiatow. Liczba
srodkow transportu lpdzie zapewniédprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glasymi w

dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachéymiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetnia® wymagania dotyegce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfmi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadgice warunkom dopuszczalnych olgéer na osie mog byé
dopuszczone przezjyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotmeglytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonaweatie usuwé na biegco, na wtasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodoyegoepojazdami na drogach publicznych i
wewretrznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jakéé¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, @azgodndéé z dokumentagj projektovy,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robotaar poleceniami Igyniera. Wykonawca
ponosi odpowiedzialn@ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysm wszystkich

elementow robot zgodnie z wymiarami ednymi okrglonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na gmie przez lgyniera. Nasgpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostanesli wymaga® tego ledzie Ingynier,
poprawione przez Wykonawma wiasny koszt.



Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wyscikarzez Irgyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialsa za ich doktadn&é. Decyzje Idyniera dotycgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementdéw robdgdy oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w S&Takie w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Igynier uwzgkdni wyniki badai materiatow i robot, rozrzuty normalnie

wyskpujgce przy produkcji i przy badaniach materiatlow,sidadczenia z przesaoi, wyniki
badai naukowych oraz inne czynniki wptywgge na rozwéang kwestg. Polecenia Iyniera
bedg

wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzympniez
Wykonawe, pod gragbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytyganosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKQICI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoi

Do obowgzkoéw Wykonawcy nally opracowanie i przedstawienie do aprobatyyniera
programu zapewnienia jakéi, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeamyia robot,
mazliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaranjog wykonanie robot zgodnie z
dokumentacg projektowy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymagz Irgyniera.

Program zapewnienia jakéti bedzie zawieré&

a) czs¢ 0golng opisupcy:

- organizacg wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzerobat,
- organizacg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pyayowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jd@ka terminowa¢é wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i proceddimproponowanej kontroli i sterowania jalscig wykonywanych robot,

- wyposdenie w spret i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium agdnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zléprowadzenie badg),

- SposOb oraz forgngromadzenia wynikow badelaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterygcych, a takke wycgganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i farprzekazywania tych informaciji lgynierowi;

b) czsé
szczegOtow opisujgcg dla kagdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uggdzei stosowanych na budowie z ich parametrami technignnoraz
wyposgeniem w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilgi¢é srodkow transportu oraz urgdzeir do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedtgtich wiasciwaosci w czasie transportu,

- sposob i procedyrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwasé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urgdzet, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatOwwayrania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robét,

- SposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadaymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakéci robot



Celem kontroli robét lpdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoremi aby osigngé

zal@zong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za gekontrole robot i jakasci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiaiy wigczagc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkedne do pobierania probek i badamateriatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontnofiyhier maie zagdaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badiaw celu zademonstrowanide poziom ich wykonywania jest zadowaley.
Wykonawca lpdzie przeprowadzgpomiary i badania materialéw oraz robot zestotliwascig
zapewniagcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania do zakresu badai ich czstotliwasé
s¢ okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gayzostaty one tam oksone,
InZynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznybg zapewni wykonanie robot zgodnie z
umowg. Wykonawca dostarczy Bynierowiswiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadgjwaing legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagaj
wymaganiom norm okréajgcych procedury badé Inzynier bedzie mi& nieograniczony dogp
do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. lfynier bedzie przekazywaWykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedagynieciach dotyczcych urzdzei laboratoryjnych,
Sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu laoietod badawczych. Jeli
niedociggnigcia te lpdg tak powane, ze mog wptyrgé ujemnie na wyniki bada, Inzynier
natychmiast wstrzymagycie do rob6t badanych materiatéw i dofmil je do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zost@ansuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké¢ tych materiatow. Wszystkie koszty gaane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkoweeazlgnprodukcji mog by¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badlainzynier bedzie mi€ zapewniog magliwosé

udziatu w pobieraniu probek. Na zleceniegyniera Wykonawca &dzie przeprowadza

dodatkowe badania tych materiatow, ktore bydegtpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostaip przez Wykonawecusuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensdenek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj Pojemniki do pobierania probeketq
dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez fyniera. Probki dostarczone prze

Wykonawe do bada wykonywanych przez Byniera kedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetg

przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W prdigpagdy normy nie obejmuyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stoséwaxna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyniera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub bada
Wykonawca powiadomi Ifyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub dania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawai psmie ich wyniki do akceptacji
InZyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca lpdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami badgak najszybciej,
nie p&niej jednak ng w terminie okrglonym w programie zapewnienia jakoi. Wyniki badai

(kopie) kedg przekazywane lynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przeggo
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przeziymiera

Dla celow kontroli jakdci i zatwierdzenia, Idynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow frodta ich wytwarzania i zapewniona muwbzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawayducenta materiatow. 1gynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowaonego przez Wykonawdedzie oceniat
zgodnga¢

materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawimikow bada: dostarczonych przez
Wykonawe. Inzynier maie pobier@ probki materiatéw i prowadZzibadania niezalénie od
Wykonawcy, na swoj koszt. i wyniki tych bada wykag, ze raporty Wykonawcygs

niewiarygodne, to Idynier poleci Wykonawcy lub zleci niezagleemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych bédalbo oprze g wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodsm materiatdw i robot z dokumentagijprojektowy

i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérmyeb dodatkowych badai pobierania
prébek poniesione zostgrprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
InZynier maie dopucie do gycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieczstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodfio

z kryteriami technicznymi okr#onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmgzh oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracg

zgodndgci lub certyfikat zgodngci z:

- Polskg Normg , lub

- aprobag techniczry, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jéeli

nie g7 objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyvgymagane przez SST, #da partia
dostarczona do robotdalzie posiadate dokumenty, okrélajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiad@ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badedg

dostarczone przez Wykonagin zynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniatych
wymagai bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymwigzujgcym Zamawiagcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyaica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ogaujgcymi
przepisami [Zargdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmva z dnia 15 grudnia
1994 r. w spr. dziennika budowy oraz tablicy infaagyjnej ( MP. Nr 2 z 1995 r. poz. 29 )]
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budoedgliokonywane na biggco i bedg
dotyczy przebiegu robot, stanu bezpied@stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony dagtjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwisikaz stanowiska s{bowego. Zapisy dulg

czytelne, dokonane trwattechnikg, w porzzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zgkzone do dziennika budowy protokoty i inne dokumeh¢dg oznaczone



kolejnym numerem zaicznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Byniera.

Do dziennika budowy naly wpisyw# w szczegolndi:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawigjego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jakioi i harmonogramow robét,

- terminy rozpocegcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnéei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzgrzerw w robotach,
- uwagi i polecenia lgyniera,

- daty zargdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanigaych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych

odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatdmpowietrza w okresie wykonywania robot podlagajch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wgzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakaici materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepvadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli dangem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegld

przediqone Inynierowi do ustosunkowania gi Decyzje Igyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich prag lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezimiera do ustosunkowania gi Projektant nie
jest jednak strog umowy i nie ma uprawnie do wydawania poleageWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwaley na rozliczenie faktycznego pept kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowa s¢ w sposob @igly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodso lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilkaderz Wykonawcy lbdg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakd Dokumenty te stanowizakgczniki do
odbioru robot. Winny by udosepnione na kadezyczenie Irgyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (1) -(3) nagtijgce
dokumenty:



a) pozwolenie na realizagjzadania budowlanego- zgtoszenie ,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inmeowy cywilno - prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalg

f) korespondengj na budowie.

g) protokoty konieczngci

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢rlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomieed
zabezpieczonym. Zagirie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugmoije
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangvem. Wszelkie dokumenty budowgdg

zawsze dogpne dla Ingyniera i przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiajcego.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot lzdzie okrglaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokatacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powaiadeniu InZyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmnie@ 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wslepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obmkiu ukaiczenia wszystkich robot. gine
dane zostap poprawione wg instrukcji ldyniera na ps¥mie.

Obmiar gotowych robot dizie przeprowadzony zgstascig wymagam do celu miesiczne;j
ptatnasci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i InzZyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatdw

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyndg

obmierzone poziomo wzduinii osiowej. J&li SST wiaciwe dla danych robdt nie wymaggj
tego inaczej, olgtosci bedg wyliczone w m3 jako diugid pomngiona przearedni przekroj.
llosci, ktére mayg by¢ obmierzone wagowo ¢dg waione w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urgdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgddpzaakceptowane
przez Irgyniera. Urgdzenia i spret pomiarowy zostaq dostarczone przez Wykonagvdezeli
urzgdzenia te lub spit wymagag badai atestugcych to Wykonawcaduzie posiadawazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie yidzenia pomiarowe dulg przez Wykonaweutrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje wdzenia wagowe odpowiadgie odngnym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywato wyposéenie zapewniajc w sposob gty zachowanie doktadni wg
norm zatwierdzonych przez ggniera.



7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kedg przeprowadzone przedgsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robaot, a
takze w przypadku wygpowania dtigszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikeych
przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar robét podleggjch zakryciu przeprowadza
Sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazonieodzowne obliczeniagtly

wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny. Wygngkomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaacie rejestru obmiaréw.
W razie braku miejsca szkice m@d@py¢ dolgczone w formie

oddzielnego zagicznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanzgodniony z Idynierem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleénosci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegapasipujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajcych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi ceasciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Odbior robot zanikageych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie Hoi i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie readjzulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegagcych zakryciu lpdzie dokonany w czasie uriliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@agosgpu robot. Odbioru robét
dokonuje Ingynier. Gotowd¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniengyimera. Odbiér lgdzie przeprowadzony
niezwilocznie, nie piniej jednak ng w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie dgniera. Jaka¢ i ilosé robot ulegagcych zakryciu ocenia
InZynier na podstawie dokumentow zawiegaych komplet wynikdéw badalaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacflakumentacg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr cesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie ioi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cesciowego
robot dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Guixiobdt dokonuje
InZynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzedsy@go wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakéczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawepisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na gimie o tym fakcie Igyniera. Odbior ostateczny robot nagi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, lgz od dnia potwierdzenia przezjyniera zakaczenia
robot i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. @udb ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamaw@ggo w obecnei Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbieragca roboty dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentow,

wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodftd wykonania robot z dokumentagj
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisgpazna st z realizacg ustalei



przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikggych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajcych i rob6ot poprawkowych. W przypadkach niewykorean
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupefpcych w warstwigcieralnej lub
robotach wyka@czeniowych, komisja przerwie swoje czyscid ustali nowy termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenmisjjakai¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegaydaganej dokumentagjprojektow;

i SST z uwzgdnieniem tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pajcei, oceniagc pomniejszog wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymaigprzyjtych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatego robo6t jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawaggo. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zohgeiny przygotowénaskpujgce dokumenty:

1 . dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkeyjesli zostata
sporgydzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstaveosiakumentow umowy i ew. uzupetrgap
lub zamienne),uwagi i zalecenia fgniera, zwtaszcza przy odbiorze Robo6t zanjkggh i
udokumentowanie wykonania jego zalece

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaly)
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badiei oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdbw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7. opinie technologiczig sporgzdzory na podstawie wszystkich wynikéw baidiagpomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodn&ST i PZJ,

8. Sprawozdanie techniczne sprawozdanie technidmuzie zawierd: zakres i lokalizag
wykonywanych Robot,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumejntarojektowej przekazanej przez
Zamawiagcego,

» uwagi dotycgce warunkéw realizacji Robot,

* data rozpocgcia i zakaiczenia robot.

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towgsacych (np. na przelgenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych
robot wiascicielom urzdzet,

10. geodezyjminwentaryzacg powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
11 .kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejntaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod watgm przygotowania dokumentacyjnego niglp

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumie \Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zagdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigie ledg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawg@ego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzup&iycych wyznaczy komisja.



8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdbzwigzanych z usuriciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisywlalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwwzgédnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbior ostatecznydw.

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnasci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykooara jednostk
obmiarowy ustalory dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgmwych wycenionych
ryczattowo podstagvptatnasci jest wart@é (kwota) podana przez Wykonayes danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosggowej lpdzie uwzgidnia¢ wszystkie
czynngci, wymagania i badania sktadage sé na jej wykonanie, okrédone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lubdiyryczattowe robot dulg

obejmowd:
- robocizre bezpdrednig wraz z towarzygzymi kosztami,

- wartasé zugytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynaaaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- koszt wywozu materiatu z rozbiorki,
- wartasé pracy spretu wraz z towarzygeymi kosztami,

- koszty perednie, w sktad ktérych wchogzplace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym
doprowadzenie energii i wody, laboratorium, budodidg dojazdowych itp) koszty dotyce
oznakowania robot , wydatki bhp, ustugi obce naczéoudowy, optaty za dziawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyae wykonanych robot, ubezpieczenie oraz kosztygziarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy itd.)

- zysk kalkulacyjny zawiergpy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikabav
moggcych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

- ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z ob@&ujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najg wlicza* podatku VAT.

Koszt dostosowaniagtdo wymaga warunkéw umowy i wymaga

0goIlnych zawartych w D.00.00.00 obejmuje wszystkaeunki okreslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzymierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgazacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniepii projektu InZynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodfieynikajgcych z postpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanig@wigtlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzsva



ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kigwikow, barier, oznakowa
i drenaiu,

() tymczasow przebudow urzgdzei obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacfihu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiei tymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizagjchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidzianezgo roboty konieczne, ktore nie mima bylo przewidziéna etapie
projektowania oraz takie, ktére wynilghy w trakcie realizacji robot.

W cenie ofertowe] naly uwzgédni¢ rezerwe na roboty nieprzewidziane stanayey

procent wartd@ci robét podstawowych (wielké rezerwy wyznaczony jest przez Zamaggago w
dokumentacji przetargowej — kosztorysidepym”) .

Cena ofertowa stanowi sugnwartasci robot podstawowych i rezerwy na roboty nieprziziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane gpspo zakaczeniu zadania, na podstawie
Protokotéw Koniecznéci sporgdzonych przez Wykonaw¢ Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzonych przez Zamawigiego. Protokot Konieczniai winien by zatwierdzony przed
wykonaniem robot i spoggdzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysutafeego lub na
podstawie kalkulacji w przypadku robo6t, na ktoreenina cen jednostkowych. Roboty tedlp
wycenione w oparciu 0 wykaz stawek i narzutowgzabny do oferty. Zamawiagy zaptaci
Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty konieczmezerwy na roboty nieprzewidziane. W
przypadku gdy nie wygpity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektoadizoru sporzdz
Protokot Koniecznéci o braku tych robot, a CgnUmowrg umniejszy st 0 wartai¢ rezerwy na
roboty nieprzewidziane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlalmz (U. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi
zmianami).

2. Zarmgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montagu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nt38, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubiigzh (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z frdejszymi
zmianami).



